
Projekt – HOMEKONCEPT - 100 G2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 405 687
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 67 448

konstrukcja ścian i stropów 122 652

konstrukcja i pokrycie dachów 92 945

stal zbrojeniowa dla całego budynku 51 507

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 71 135

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 348 891

prace wykończeniowe 190 448
w tym: posadzki 60 333

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 48 801

stolarka i ślusarka wewnętrzna 12 391

elewacja 66 817

balkony i tarasy 2 106

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 106 420
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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