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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 269 318
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 27 838

konstrukcja ścian i stropów 84 096

konstrukcja i pokrycie dachów 66 688

stal zbrojeniowa dla całego budynku 27 776

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 62 921

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 231 613

prace wykończeniowe 139 699
w tym: posadzki 43 519

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 41 003

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 303

elewacja 42 819

balkony i tarasy 1 056

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 78 352
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




