
Projekt – HOMEKONCEPT - 115 

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 406 749
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 49 467

konstrukcja ścian i stropów 116 444

konstrukcja i pokrycie dachów 84 380

stal zbrojeniowa dla całego budynku 69 208

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 87 250

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 349 804

prace wykończeniowe 199 810
w tym: posadzki 64 992

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 39 523

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 303

elewacja 75 948

balkony i tarasy 8 044

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 107 984
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




