
Projekt – HOMEKONCEPT - 26 wariant 3

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 521 098
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 92 666

konstrukcja ścian i stropów 173 204

konstrukcja i pokrycie dachów 124 171

stal zbrojeniowa dla całego budynku 65 900

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 65 158

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 448 144

prace wykończeniowe 255 238
w tym: posadzki 63 700

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 57 790

stolarka i ślusarka wewnętrzna 14 890

elewacja 100 342

balkony i tarasy 18 516

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 133 450
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
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