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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 546 143
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 94 041 

konstrukcja ścian i stropów 197 278 

konstrukcja i pokrycie dachów 128 049 

stal zbrojeniowa dla całego budynku 68 755 

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 58 019 

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 469 683 

prace wykończeniowe 268 206 
w tym: posadzki 69 450 

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 75 402 

stolarka i ślusarka wewnętrzna 15 977 

elewacja 97 369 

balkony i tarasy 10 007 

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 139 152 
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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