
Projekt – HOMEKONCEPT - 26 wariant 4

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 533 870
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 95 320

konstrukcja ścian i stropów 182 320

konstrukcja i pokrycie dachów 125 124

stal zbrojeniowa dla całego budynku 67 192

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 63 914

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 459 128

prace wykończeniowe 260 042
w tym: posadzki 63 985

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 61 857

stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 129

elewacja 99 411

balkony i tarasy 18 661

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 136 087
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




