
Projekt – HOMEKONCEPT - 28 wariant 2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 653 456
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 106 608

konstrukcja ścian i stropów 219 380
konstrukcja i pokrycie dachów 185 077
stal zbrojeniowa dla całego budynku 70 289
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 72 102

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 561 972

prace wykończeniowe 368 224
w tym: posadzki 115 450

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 99 190
stolarka i ślusarka wewnętrzna 27 948
elewacja 112 922
balkony i tarasy 12 713

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 170 252
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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