
Projekt – HOMEKONCEPT - 31 wariant 1

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 379 429
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 67 563

konstrukcja ścian i stropów 120 455

konstrukcja i pokrycie dachów 94 378

stal zbrojeniowa dla całego budynku 40 506

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 56 528

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 326 309

prace wykończeniowe 168 266
w tym: posadzki 42 553

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 41 785

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 743

elewacja 60 576

balkony i tarasy 11 608

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 98 654
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


