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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 294 909
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 42 902

konstrukcja ścian i stropów 108 168

konstrukcja i pokrycie dachów 78 831

stal zbrojeniowa dla całego budynku 23 409

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 41 599

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 253 621

prace wykończeniowe 143 436
w tym: posadzki 32 569

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 33 882

stolarka i ślusarka wewnętrzna 10 603

elewacja 62 210

balkony i tarasy 4 172

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 82 252
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2020 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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