
Projekt – HOMEKONCEPT - 36 wariant 1

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 478 628
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 79 302

konstrukcja ścian i stropów 168 728
konstrukcja i pokrycie dachów 119 358
stal zbrojeniowa dla całego budynku 44 556
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 66 683

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 411 620

prace wykończeniowe 239 107
w tym: posadzki 58 862

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 66 711
stolarka i ślusarka wewnętrzna 18 329
elewacja 90 678
balkony i tarasy 4 527

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 124 660
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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