
Projekt – HOMEKONCEPT - 36 wariant 2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 429 172
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 71 169

konstrukcja ścian i stropów 144 751

konstrukcja i pokrycie dachów 112 836

stal zbrojeniowa dla całego budynku 44 596

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 55 821

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 369 088

prace wykończeniowe 201 853
w tym: posadzki 54 174

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 56 759

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 260

elewacja 76 626

balkony i tarasy 3 034

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 111 654
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




