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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 494 313
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 76 696

konstrukcja ścian i stropów 175 680
konstrukcja i pokrycie dachów 122 970
stal zbrojeniowa dla całego budynku 49 578
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 69 388

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 425 109

prace wykończeniowe 228 564
w tym: posadzki 54 203

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 57 463
stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 967
elewacja 95 766
balkony i tarasy 4 164

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 125 432
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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