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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 345 231
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 54 706

konstrukcja ścian i stropów 115 895

konstrukcja i pokrycie dachów 84 238

stal zbrojeniowa dla całego budynku 33 693

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 56 698

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 296 899

prace wykończeniowe 180 148
w tym: posadzki 53 331

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 34 910

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 547

elewacja 73 822

balkony i tarasy 6 539

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 102 111
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




