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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 480 513
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 66 611

konstrukcja ścian i stropów 153 344

konstrukcja i pokrycie dachów 123 904

stal zbrojeniowa dla całego budynku 54 483

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 82 170

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 413 241

prace wykończeniowe 242 198
w tym: posadzki 72 843

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 58 167

stolarka i ślusarka wewnętrzna 18 754

elewacja 88 075

balkony i tarasy 4 359

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 125 407
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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