
Projekt – HOMEKONCEPT - 50

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 375 196
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 57 775

konstrukcja ścian i stropów 131 913

konstrukcja i pokrycie dachów 68 170

stal zbrojeniowa dla całego budynku 38 470

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 78 867

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 322 669

prace wykończeniowe 231 698
w tym: posadzki 55 414

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 46 971

stolarka i ślusarka wewnętrzna 14 399

elewacja 82 752

balkony i tarasy 32 163

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 107 534
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


