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Projekt – HOMEKONCEPT - 52 S

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 181 770
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 25 850

konstrukcja ścian i stropów 79 682

konstrukcja i pokrycie dachów 14 918

stal zbrojeniowa dla całego budynku 22 467

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 38 854

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 156 322

prace wykończeniowe 86 180
w tym: posadzki 16 715

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 28 198

stolarka i ślusarka wewnętrzna 8 058

elewacja 32 446

balkony i tarasy 762

instalacje 51 192
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
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