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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 391 672
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 57 296

konstrukcja ścian i stropów 121 795

konstrukcja i pokrycie dachów 92 767

stal zbrojeniowa dla całego budynku 42 625

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 77 189

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 336 838

prace wykończeniowe 179 393
w tym: posadzki 49 330

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 39 699

stolarka i ślusarka wewnętrzna 12 909

elewacja 74 192

balkony i tarasy 3 264

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 102 160
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


