
Projekt – HOMEKONCEPT – 66 G2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 465 532
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 65 614

konstrukcja ścian i stropów 127 201
konstrukcja i pokrycie dachów 80 753
stal zbrojeniowa dla całego budynku 49 774
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 142 189

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 400 357

prace wykończeniowe 245 759
w tym: posadzki 58 683

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 49 999
stolarka i ślusarka wewnętrzna 15 418
elewacja 115 663
balkony i tarasy 5 997

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 106 694
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

www.homekoncept.pl
Projekty domów nowoczesnych




