
Projekt – HOMEKONCEPT - 67 wariant 1

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 381 887
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 45 578

konstrukcja ścian i stropów 105 664

konstrukcja i pokrycie dachów 94 965

stal zbrojeniowa dla całego budynku 41 061

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 94 619

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 328 422

prace wykończeniowe 203 585
w tym: posadzki 57 041

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 42 576

stolarka i ślusarka wewnętrzna 12 472

elewacja 86 313

balkony i tarasy 5 182

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 87 821
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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