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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 344 176
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 46 169

konstrukcja ścian i stropów 112 016

konstrukcja i pokrycie dachów 92 483

stal zbrojeniowa dla całego budynku 27 339

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 66 168

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 295 991

prace wykończeniowe 186 279
w tym: posadzki 57 914

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 45 846

stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 337

elewacja 46 617

balkony i tarasy 22 566

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 96 068
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


