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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 690 652
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 83 330

konstrukcja ścian i stropów 252 116

konstrukcja i pokrycie dachów 67 166

stal zbrojeniowa dla całego budynku 108 805

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 179 234

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 593 960

prace wykończeniowe 359 860
w tym: posadzki 69 115

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 81 154

stolarka i ślusarka wewnętrzna 18 717

elewacja 144 260

balkony i tarasy 46 614

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 174 077
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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