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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 388 751
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 77 025

konstrukcja ścian i stropów 115 750

konstrukcja i pokrycie dachów 100 060

stal zbrojeniowa dla całego budynku 48 836

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 47 079

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 334 326

prace wykończeniowe 226 631
w tym: posadzki 68 675

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 45 940

stolarka i ślusarka wewnętrzna 14 894

elewacja 69 064

balkony i tarasy 28 057

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 109 307
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




