
Projekt – HOMEKONCEPT – 84 DL

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 90 718
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 20 274

konstrukcja ścian i stropów 22 874

konstrukcja i pokrycie dachów 11 550

stal zbrojeniowa dla całego budynku 12 628

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 23 393

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 78 018

prace wykończeniowe 60 171
w tym: posadzki 3 343

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 5 713

stolarka i ślusarka wewnętrzna 1 015
elewacja 37 836

balkony i tarasy 12 264

instalacje 21 275
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys zawiera elementy ozdobne na zewnątrz, takie jak wykończenie drewnem elewacji i tarasu. 

Kosztorys zawiera wykonanie konstrukcji i podłogi tarasu drewnianego. 

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


