
faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 670 110
w tym: 112 665

251 900
136 729

59 292
109 524

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 576 294

prace wykończeniowe 353 934
w tym: 84 878

106 436
20 799

134 885
6 936

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 182 895

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

balkony i tarasy

wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

stal zbrojeniowa dla całego budynku
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne

posadzki
roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie
stolarka i ślusarka wewnętrzna
elewacja

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Projekt – HOMEKONCEPT – 90 YTONG

roboty ziemne i fundamentowe
konstrukcja ścian i stropów
konstrukcja i pokrycie dachów

www.homekoncept.pl
Projekty domów nowoczesnych




