

Projekt – HOMEKONCEPT - 97 Ytong

faza robót	wartość
stan surowy zamknięty (SSZ)	330 971
w tym: roboty ziemne i fundamentowe	54 234
konstrukcja ścian i stropów	100 606
konstrukcja i pokrycie dachów	105 530
stal zbrojeniowa dla całego budynku	13 956
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	56 645
stan surowy zamknięty metodą gospodarczą	284 635
prace wykończeniowe	181 012
w tym: posadzki	55 594
roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie	38 460
stolarka i ślusarka wewnętrzna	14 631
elewacja	67 978
balkony i tarasy	4 350
instalacje (w tym wentylacja mechaniczna)	93 797
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej	

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ