
Projekt – HOMEKONCEPT - garaż G 06

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 96 016
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 23 105

konstrukcja ścian i stropów 29 751

konstrukcja i pokrycie dachów 16 360

stal zbrojeniowa dla całego budynku 15 408

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 11 392

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 82 574

prace wykończeniowe 49 620

w tym: posadzki 7 740

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 6 296

teren utwardzony pod wiatę 2 163

elewacja 33 421

instalacje 5 826
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
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