
Projekt – HOMEKONCEPT - garaż G 08

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 126 265
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 26 417

konstrukcja ścian i stropów 36 846

konstrukcja i pokrycie dachów 21 234

stal zbrojeniowa dla całego budynku 25 405

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 16 363

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 108 588

prace wykończeniowe 60 850

w tym: posadzki 11 104

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 10 836

teren utwardzony pod wiatę 2 163

elewacja 36 747

instalacje 7 526
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
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