
Projekt – HOMEKONCEPT - garaż G 02

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 167 593
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 35 823

konstrukcja ścian i stropów 39 841
konstrukcja i pokrycie dachów 60 047
stal zbrojeniowa dla całego budynku 10 384
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 21 499

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 144 130

prace wykończeniowe 79 460
w tym: posadzki 15 793

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 20 223
stolarka i ślusarka wewnętrzna 1 838
elewacja 41 605

instalacje 4 986
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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