
Projekt – HOMEKONCEPT - 02 G2 EN wariant 1

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 427 164
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 84 263

konstrukcja ścian i stropów 138 056

konstrukcja i pokrycie dachów 82 695

stal zbrojeniowa dla całego budynku 50 857

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 71 293

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 367 361

prace wykończeniowe 249 524
w tym: posadzki 66 799

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 57 026

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 151

elewacja 73 880

balkony i tarasy 34 667

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 118 503
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
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