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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 269 410
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 35 034

konstrukcja ścian i stropów 78 516
konstrukcja i pokrycie dachów 61 807
stal zbrojeniowa dla całego budynku 24 771
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 69 282

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 231 692

prace wykończeniowe 145 377
w tym: posadzki 45 636

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 36559,68
stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 173
elewacja 45 966
balkony i tarasy 1 043

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 79 218
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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