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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 658 143
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 98 607

konstrukcja ścian i stropów 236 037
konstrukcja i pokrycie dachów 44 405
stal zbrojeniowa dla całego budynku 127 940
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 151 153

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 566 003

prace wykończeniowe 352 829
w tym: posadzki 76 580

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 88 116
stolarka i ślusarka wewnętrzna 26 126
elewacja 160 327
balkony i tarasy 1 681

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 168 646
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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