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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 649 892
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 90 909

konstrukcja ścian i stropów 231 355
konstrukcja i pokrycie dachów 85 172
stal zbrojeniowa dla całego budynku 58 582
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 183 874

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 558 907

prace wykończeniowe 375 568
w tym: posadzki 78 128

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 77 120
stolarka i ślusarka wewnętrzna 21 503
elewacja 191 124
balkony i tarasy 7 693

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 170 819
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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