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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 568 725
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 89 938

konstrukcja ścian i stropów 148 627
konstrukcja i pokrycie dachów 123 903
stal zbrojeniowa dla całego budynku 71 468
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 134 790

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 489 103

prace wykończeniowe 266 751
w tym: posadzki 88 346

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 56 156
stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 173
elewacja 91 927
balkony i tarasy 14 149

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 142 321
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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