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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 481 926
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 69 611

konstrukcja ścian i stropów 116 734
konstrukcja i pokrycie dachów 114 224
stal zbrojeniowa dla całego budynku 61 435
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 119 921

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 414 456

prace wykończeniowe 219 825
w tym: posadzki 77 963

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 46 344
stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 171
elewacja 65 230
balkony i tarasy 14 116

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 122 263
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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