
Projekt – HOMEKONCEPT - 13 EN

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 522 188
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 97 369

konstrukcja ścian i stropów 150 905

konstrukcja i pokrycie dachów 141 029

stal zbrojeniowa dla całego budynku 54 396

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 78 489

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 449 082

prace wykończeniowe 284 782
w tym: posadzki 83 490

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 64 866

stolarka i ślusarka wewnętrzna 25 064

elewacja 95 653

balkony i tarasy 15 710

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 138 046
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




