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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 561 479
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 108 942 

konstrukcja ścian i stropów 178 908 
konstrukcja i pokrycie dachów 120 266 
stal zbrojeniowa dla całego budynku 45 055 
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 108 309 

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 482 872 

prace wykończeniowe 259 322 
w tym: posadzki 74 847 

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 62 000 
stolarka i ślusarka wewnętrzna 21 678 
elewacja 59 620 
balkony i tarasy 41 176 

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 140 120 
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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