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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 543 192
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 102 646

konstrukcja ścian i stropów 191 601
konstrukcja i pokrycie dachów 122 944
stal zbrojeniowa dla całego budynku 54 355
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 71 645

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 467 145

prace wykończeniowe 282 644
w tym: posadzki 63 206

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 67 499
stolarka i ślusarka wewnętrzna 20 463
elewacja 110 924
balkony i tarasy 20 552

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 140 875
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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