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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 585 681
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 100 926

konstrukcja ścian i stropów 184 438

konstrukcja i pokrycie dachów 156 332

stal zbrojeniowa dla całego budynku 79 559

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 64 425

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 503 686

prace wykończeniowe 316 515
w tym: posadzki 111 025

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 70 275

stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 914

elewacja 99 775

balkony i tarasy 18 527

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 152 329
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




