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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 650 169
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 116 620

konstrukcja ścian i stropów 207 448
konstrukcja i pokrycie dachów 175 820
stal zbrojeniowa dla całego budynku 80 773
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 69 509

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 559 145

prace wykończeniowe 353 186
w tym: posadzki 131 565

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 84 343
stolarka i ślusarka wewnętrzna 21 775
elewacja 105 020
balkony i tarasy 10 483

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 167 503
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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