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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 596 964
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 101 888

konstrukcja ścian i stropów 192 449

konstrukcja i pokrycie dachów 166 164

stal zbrojeniowa dla całego budynku 72 038

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 64 425

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 513 389

prace wykończeniowe 330 641
w tym: posadzki 114 521

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 82 317

stolarka i ślusarka wewnętrzna 20 176

elewacja 110 191

balkony i tarasy 3 437

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 156 141
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
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