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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 455 523
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 76 658

konstrukcja ścian i stropów 147 876

konstrukcja i pokrycie dachów 134 021

stal zbrojeniowa dla całego budynku 42 232

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 54 735

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 391 750

prace wykończeniowe 251 935
w tym: posadzki 83 711

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 65 559

stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 731

elewacja 83 338

balkony i tarasy 2 597

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 122 619
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2021 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




