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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 506 180
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 94 783

konstrukcja ścian i stropów 172 584
konstrukcja i pokrycie dachów 124 014
stal zbrojeniowa dla całego budynku 48 538
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 66 260

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 435 315

prace wykończeniowe 241 304
w tym: posadzki 56 441

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 60 581
stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 682
elewacja 91 179
balkony i tarasy 15 420

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 138 092
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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