
Projekt – HOMEKONCEPT - 31 wariant 4

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 507 590
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 94 587

konstrukcja ścian i stropów 172 181
konstrukcja i pokrycie dachów 125 735
stal zbrojeniowa dla całego budynku 48 816
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 66 271

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 436 527

prace wykończeniowe 237 923
w tym: posadzki 56 031

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 60 258
stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 818
elewacja 88 020
balkony i tarasy 15 796

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 128 827
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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