
Projekt – HOMEKONCEPT - 31 wariant 2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 477 546
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 86 071

konstrukcja ścian i stropów 157 992

konstrukcja i pokrycie dachów 120 620

stal zbrojeniowa dla całego budynku 52 736

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 60 126

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 410 689

prace wykończeniowe 220 471
w tym: posadzki 52 949

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 52 837

stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 803

elewacja 86 680

balkony i tarasy 14 202

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 121 702
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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