
Projekt – HOMEKONCEPT - 33 wariant 1

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 537 654
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 91 041

konstrukcja ścian i stropów 163 508

konstrukcja i pokrycie dachów 146 173

stal zbrojeniowa dla całego budynku 75 812

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 61 120

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 462 382

prace wykończeniowe 283 263
w tym: posadzki 99 653

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 65 830

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 412

elewacja 86 483

balkony i tarasy 13 886

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 140 138
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




