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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 362 960
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 57 161

konstrukcja ścian i stropów 116 928

konstrukcja i pokrycie dachów 97 503

stal zbrojeniowa dla całego budynku 35 833

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 55 536

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 312 145

prace wykończeniowe 166 758
w tym: posadzki 43 375

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 44 318

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 582

elewacja 64 737

balkony i tarasy 2 747

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 95 958
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


