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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 594 825
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 80 065

konstrukcja ścian i stropów 249 866
konstrukcja i pokrycie dachów 80 664
stal zbrojeniowa dla całego budynku 87 754
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 96 476

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 511 550

prace wykończeniowe 263 790
w tym: posadzki 41 470

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 78 467
stolarka i ślusarka wewnętrzna 29 770
elewacja 109 151
balkony i tarasy 4 932

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 145 792
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
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