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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 435 050
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 70 164

konstrukcja ścian i stropów 163 958
konstrukcja i pokrycie dachów 97 894
stal zbrojeniowa dla całego budynku 39 286
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 63 748

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 374 143

prace wykończeniowe 183 976
w tym: posadzki 46 095

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 47 735
stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 144
elewacja 74 042
balkony i tarasy 2 961

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 109 854
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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