
Projekt – HOMEKONCEPT - 38 wariant 1

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 348 940
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 54 085

konstrukcja ścian i stropów 119 586

konstrukcja i pokrycie dachów 84 535

stal zbrojeniowa dla całego budynku 35 785

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 54 949

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 300 088

prace wykończeniowe 144 871
w tym: posadzki 36 681

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 36 886

stolarka i ślusarka wewnętrzna 9 493

elewacja 59 492

balkony i tarasy 2 318

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 90 572
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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