
DLA JEDNEGO SEGMENTU

Projekt – HOMEKONCEPT - 42 B

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 375 091
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 57 669

konstrukcja ścian i stropów 125929
konstrukcja i pokrycie dachów 94 765

stal zbrojeniowa dla całego budynku 41 905

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 54 823

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 322 579

prace wykończeniowe 151 410
w tym: posadzki 40 953

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 39 449

stolarka i ślusarka wewnętrzna 10 827

elewacja 57 000

balkony i tarasy 3 180

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 95 475
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


